



חברת מוסדות חינוך ותרבות נס ציונה בע"מ (חל"צ)

22 יוני 2026

לכבוד

משתתפי קול קורא מס' 02/2026

הנדון: קול קורא מס' 02/2026 לביצוע עבודות אחזקה במתקני ספורט

מענה לשאלות הבהרה

1. המועד אחרון להגשת הצעות **נדחה** ליום א', 5.7.2026 עד לשעה 12:00.
2. להלן מענה לשאלות הבהרה שהתקבלו במשרדי החברה בנושא שבנדון.
3. החברה מבקשת להבהיר כי חלו שינויים ו/או עדכונים בקובץ המחירון – **ר' מחירון מעודכן מצ"ב**.
4. המסמך מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי הקול הקורא ויש לצרפו להצעה חתום בכל עמוד ע"י המשתתף.

מס"ד	שם המסמך בהליך ומספר הסעיף	עמוד במסמך	השאלה	תשובת החברה
1	הוראות למשתתפים - מסמך א סעיף 2.6	5	נא הבהרתכם האם נדרש כי המוצרים והציוד המוצעים יהיו בעלי תו תקן של מכון התקנים הישראלי, בנוסף לדרישת העמידה בתקנים 5515 ו/או 5517.	ללא שינוי. הדרישה היא לעמידה בת"י 5515 ו/או ת"י 5517, וכן בכל תקן ישראלי רלוונטי נוסף החל על סוג הציוד או המוצר, כמפורט במסמכי קול הקורא.
2	הוראות למשתתפים - מסמך א סעיף 2.13	6	נא הבהרתכם כיצד תפעל החברה ביחס לעבודות בתחום מתקני ומשטחי הספורט שאינן כלולות במחירון המצורף למסמכי הקול הקורא, לדוגמה, עבודות פרקט, והאם הזוכים בהליך יהיו בעלי בלעדיות לביצוע עבודות אלה.	מקובל חלקית. למפרט הטכני נוסף הפרק הבא: "פרקטים: הפרקט יהיה מעץ מייפל קנדי מאושר -NWFA ו-FIBA. מערכת עשויה לוחות פרקט עץ מייפל גושני בעובי 19/20 מ"מ ורוחב 57 מ"מ באורכים רנדומלים. הפרקט עובר חיטוי ובעל אישור מטעם MFMA (איגוד יצרני המייפל האמריקאי) להבטחת מקור מייפל איכותי ונקי ממזיקים ופגמים. דרגת מיון 2ND&BETTER. * { לוחות הפרקט מותקנים על גבי שתי שכבות לוחות עץ "טוויין" 244*122 מ' בעובי 12 מ"מ כל אחד. לשכבת דיקט תוצמדה רפידות גומי,

עמוד 1 מתוך 11



חברת מוסדות חינוך ותרבות נס ציונה בע"מ (חל"צ)

מס"ד	שם המסמך בהליך ומספר הסעיף	עמוד במסמך	השאלה	תשובת החברה
				במרחקים של כ 30- ס"מ אחת מהשנייה. רפידות הגומי BIO POWER PAD יותקנו 12 יח' למ"ר (בעובי 19 מ"מ או 12 מ"מ) בעלות מבנה של 4 קונוסים. עמידות לשינוי צורה ואלסטיות למשך 50 שנה לפחות. לוחות העץ יונחו על רצפת האולם ולאורכו בצורה מדורגת, כאשר רפידות הגומי מונחות על הבטון מכוסה ביריעות פוליאאתילן. שכבת עץ תונח באלכסון 45 מעלות ותוצמד בעזרת סיכות 25 מ"מ לשכבת הדיקט הראשונה. קיימת הקפדת מרווח של כ- 5 מ"מ בין כל לוח וכן מרווח של כ 50- מ"מ מהיקף קירות האולם. רוזטה- + מכסה מעל שרוול עמוד כדורעף או עיגון סל נייד. מערכת הפרקט בעלת אישורי FIBA, NWFA, BFW, EN-14904, WSB, DIN אישור מכון התקנים הישראלי לעמידה באש בהתאם לתקן 755" יחד עם זאת, מובהר כי אין באמור כדי לשנות מהוראות סעיף 2.13 למסמכי הקול הקורא. ביחס לעבודות שאינן כלולות במחירון, החברה שומרת לעצמה את הזכות לקבל הצעות מחיר נוספות ו/או לבצע את העבודות באמצעות קבלנים אחרים, הכל בהתאם להוראות מסמכי הקול הקורא.
3	פרק ד (1) מחירון – סעיף 1	61	נבקש להעלות את המחיר ב-30%	ר' מחירון מעודכן – מצ"ב.
4	פרק ד (1) מחירון – סעיף 2	61	נבקש להעלות את המחיר ב-30%	ר' מחירון מעודכן – מצ"ב.



חברת מוסדות חינוך ותרבות נס ציונה בע"מ (חל"צ)

מס"ד	שם המסמך בהליך ומספר הסעיף	עמוד במסמך	השאלה	תשובת החברה
5	פרק ד (1) – מחירון – סעיף 4	61	נבקש להעלות את המחיר ב- 30%	ר' מחירון מעודכן – מצ"ב.
6	פרק ד (1) – מחירון – סעיף 5	61	נבקש להעלות את המחיר ב- 30%	ר' מחירון מעודכן – מצ"ב.
7	פרק ד (1) – מחירון – סעיף 10	61	נא הבהרתכם האם ריפוד המגן הנדרש עבור עמוד מתקן הסל הינו עם או ללא קונסטרוקציית עץ.	ללא שינוי. מובהר כי הכוונה היא לריפוד מגן ללא קונסטרוקציית עץ, בהתאם לקבוע במסמכי קול הקורא.
8	פרק ד (1) – מחירון – סעיף 11	61	נבקש להעלות את המחיר ב- 20%	ר' מחירון מעודכן – מצ"ב.
9	פרק ד (1) – מחירון – סעיף 12	61	נבקש להעלות את המחיר ב- 30%	ר' מחירון מעודכן – מצ"ב.
10	פרק ד (1) – מחירון – סעיף 16	61	נבקש להעלות את המחיר ב- 30%	ר' מחירון מעודכן – מצ"ב.
11	פרק ד (1) – מחירון – סעיף 19	62	נבקש להעלות את המחיר ב- 30%	ר' מחירון מעודכן – מצ"ב.
12	פרק ד (1) – מחירון – סעיף 22	62	נבקש להעלות את המחיר ב- 30%	ר' מחירון מעודכן – מצ"ב.
13	פרק ד (1) – מחירון – סעיף 23	62	נבקש להעלות את המחיר ב- 30%	ר' מחירון מעודכן – מצ"ב.
14	פרק ד (1) – מחירון – סעיף 26	62	נבקש להעלות את המחיר ב- 30%	ר' מחירון מעודכן – מצ"ב.
15	פרק ד (1) – מחירון – סעיף 27	63	נבקש להעלות את המחיר ב- 30%	ר' מחירון מעודכן – מצ"ב.

עמוד 3 מתוך 11



חברת מוסדות חינוך ותרבות נס ציונה בע"מ (חל"צ)

מס"ד	שם המסמך בהליך ומספר הסעיף	עמוד במסמך	השאלה	תשובת החברה
16	פרק ד (1) – מחירון – סעיף 32	63	נבקש להעלות את המחיר ב- 20%	ר' מחירון מעודכן – מצ"ב.
17	פרק ד (1) – מחירון – סעיף 36	63	נבקש להעלות את המחיר ב- 30%	ר' מחירון מעודכן – מצ"ב.
18	פרק ד (1) – מחירון – סעיף 38	63	נבקש להעלות את מחיר הבסיס של החישוק מאושר FIBA ל- 3,500 ₪.	ר' מחירון מעודכן – מצ"ב.
19	פרק ד (1) – מחירון – סעיף 44 א, ב, ג	64	נבקש להעלות את המחיר ב- 30%	ר' מחירון מעודכן – מצ"ב.
20	פרק ד (1) – מחירון – סעיף 47	64	נא הבהרתכם מהי העבודה הנדרשת בסעיף זה ומה הכוונה במונח "ריתום נוסף המחיצה במקרה של תקלה"	ללא שינוי. מובהר כי הכוונה בסעיף היא לביצוע עבודות תיקון, חיזוק ו/או ריתום נוסף של המחיצה במקרה של תקלה או צורך תחזוקתי. אין מדובר בעבודות החלפה של חלקים או של המחיצה כולה, אלא בעבודות שיפור וייצוב נקודתיות של אופן התפיסה והריתום הקיים.

בברכה,

חברת מוסדות חינוך ותרבות נס ציונה בע"מ (חל"צ)



חברת מוסדות חינוך ותרבות נס ציונה בע"מ (חל"צ)

מסמך ד' (1) - מחירון (מעודכן)

קול קורא 02/2026 לביצוע עבודות אחזקה במתקני ספורט

כל המחירים להלן הינם מחירי מקסימום ותחול עליהם ההנחה שהוצעה ע"י המציע.

כל המחירים כוללים את אספקת הציוד, החומרים, הובלה, התקנה, פריקה, ביצוע העבודה קומפלט, באופן מלא ומושלם ואחריות מלאה, הכל על פי כל הוראות המכרז, החוזה והמפרט הטכני, לרבות כל העבודות הנלוות והעקיפות הנדרשות לכך, גם אם לא נרשמו במפורש.

*מובהר כי חלוקת המסמך לסעיפים נעשתה לצרכי נוחות בלבד, ואין בה כדי לגרוע מהוראות הקול הקורא.

מס"ד	המתקן/ העבודה	יחידת תמחור	מחיר מקסימום בש"ח לפני מע"מ	הערות
1	החלפת כל משטח דשא סינטטי במגרש שחב"ק על פי המפרט הטכני, ללא החלפת/ הוספת חצץ. מילוי גומי וחול על פי המפרט			
א	עובי סיב 130	מ'ר'	190	ראה מפרט טכני
ב	סיב מתפצל 380/110	מ'ר'	200	ראה מפרט טכני
ג	עובי סיב 400	מ'ר'	175	ראה מפרט טכני
2	החלפת משטח דשא סינטטי במגרש שחב"ק כולל תשתית כולל החלפת/הוספת חצץ 20 סמ'. מילוי גומי וחול על פי המפרט			
א	עובי סיב 130	מ'ר'	235	ראה מפרט טכני
ב	סיב מתפצל 380/110	מ'ר'	245	ראה מפרט טכני
ג	עובי סיב 400	מ'ר'	220	ראה מפרט טכני
3	תיקון דשא סינטטי מגרש שחב"ק			

עמוד 5 מתוך 11

חתימה וחותמת המציע: _____



חברת מוסדות חינוך ותרבות נס ציונה בע"מ (חל"צ)

מס"ד	המתקן/ העבודה	יחידת תמחור	מחיר מקסימום בש"ח לפני מע"מ	הערות
א	עובי סיב 130	מר'	300	
ב	סיב מתפצל 380/110	מר'	300	
ג	עובי סיב 400	מר'	300	

מס"ד	המתקן/ העבודה	יחידת תמחור	מחיר מקסימום בש"ח + מע"מ	הערות
(1)	התקנה ומתקן כדורסל חיצוני	יח'	14,000	מגרשי ספורט חיצוניים
(2)	התקנה ומתקן כדורסל חיצוני כולל מנגנון שינוי גובה	יח'	15,800	מגרשי ספורט חיצוניים
(3)	התקנה ועמודי כדורעף	זוג	7,200	מגרשי ספורט חיצוניים
(4)	התקנה ושער כדוריד	יח'	6,250	מגרשי ספורט חיצוניים
(5)	התקנה ושער קטרגל	יח'	7000	מגרשי ספורט חיצוניים
(6)	התקנה ורשת לסל	יח'	200	מגרשי ספורט חיצוניים
(7)	התקנה וטבעת סל	יח'	1850	
(8)	אספקת רשת	יח'	65	
(9)	תיקון טבעת סל	יח'	1250	

עמוד 6 מתוך 11



חברת מוסדות חינוך ותרבות נס ציונה בע"מ (חל"צ)

מס"ד	המתקן/ העבודה	יחידת תמחור	מחיר מקסימום בש"ח + מע"מ	הערות
10	התקנה ומגן עמוד	יח'	1500	מגרשי ספורט חיצוניים
11	התקנה ומגן לוח	יח'	1000	
12	התקנה ולוח סל	יח'	2300	
13	התקנה ומנגנון גובה לסל	יח'	4750	
14	תיקון מנגנון גובה לסל	יח'	4000	
15	התקנה ומתקן סל אולימפי רצפתי	יח'	95,000	לאולם ספורט
16	התקנה ומתקן סל קירי מתקפל הצידה	יח'	32,000	לאולם ספורט
17	התקנה ומתקן סל קירי מתקפל למעלה	יח'	32,000	לאולם ספורט
18	התקנה ומתקן סל תקרתי מתקפל למעלה דגם מספריים או ש"ע	יח'	32,000	לאולם ספורט
19	התקנה ומתקן סל תקרתי מתקפל למעלה דגם B בעל זרוע מרכזית אחת או ש"ע	יח'	36,000	לאולם ספורט
20	התקנה ושער כדוריד	יח'	7000	לאולם ספורט

עמוד 7 מתוך 11



חברת מוסדות חינוך ותרבות נס ציונה בע"מ (חל"צ)

מס"ד	המתקן/ העבודה	יחידת תמחור	מחיר מקסימום בש"ח + מע"מ	הערות
21	התקנה ושערי כדורגל אולמות מתקפלים ושאינם מתקפלים	יח'	7000	לאולם ספורט / מתקפל ושאינו מתקפל
22	התקנה ורשת כדורגל/כדוריד	יח	400	
23	אספקת רשת כדורגל/כדוריד	יח	250	
24	התקנה ומגני עמוד לשערי כדורגל	יח	620	
25	התקנה ועמודי כדורעף אולימפיים בעלי מנגנון לשינוי גובה	זוג	6,900	לאולם ספורט
26	עיגוני כדורעף קיריים	זוג	5,000	לאולם ספורט
27	התקנה ורשת כדורעף אולימפית	יח	450	
28	התקנה וריפודים לקירות אולם ומתקני ספורט	מר'	450	לאולם ספורט על פי תקן 5515
29	התקנה וסולם שבדי יחיד	יח'	1,500	לאולם ספורט על פי תקן 5515
30	התקנה וסולם שבדי זוגי /כפול	יח'	2,700	לאולם ספורט על פי תקן 5515

עמוד 8 מתוך 11



חברת מוסדות חינוך ותרבות נס ציונה בע"מ (חל"צ)

מס"ד	המתקן/ העבודה	יחידת תמחור	מחיר מקסימום בש"ח + מע"מ	הערות
31	ספסל שבדי	יח'	900	
32	התקנה ורשת לעצירת כדורים מתקפלת חשמלית	יח'	25,000	לאולם ספורט
33	התקנה ורשת לעצירת כדורים להסטה הצידה	יח'	16,000	לאולם ספורט
34	התקנה ובולם למניעת נפילה	יח'	7,200	באולמות ספורט לסלים ומחיצות
35	התקנה ומנוע הרמה /הורדה של מתקן סל	יח'	7,000	לאולם ספורט
36	התקנה וחישוק סל אולימפי מאושר FIBA	יח'	3,500	לאולם ספורט - כולל רשת וסטילבנד
37	התקנה ומגן עמוד להצללה	יח'	1650	למגרשי ספורט חיצוניים מקורים
38	מדבקות אזהרה למתקני סל	יח'	65	למגרשי ספורט חיצוניים
39	מדבקות אזהרה למתקני שער	יח'	65	למגרשי ספורט חיצוניים
40	עמדת שיפוט לכדורעף וטניס	יח'	4,600	ניידת
41	סימון מסלול א"ק	מטר רץ	7	סימון קו התוחם המסלול בעובי 5 סמ' צבע אקרילי לבן
42	סימוני זירות מגרשי ספורט ובאולמות	יח'	3,300	זירת כדורסל

עמוד 9 מתוך 11



חברת מוסדות חינוך ותרבות נס ציונה בע"מ (חל"צ)

מס"ד	המתקן/ העבודה	יחידת תמחור	מחיר מקסימום בש"ח + מע"מ	הערות
א		יח'	3,200	זירת כדוריד
ב		יח'	2,700	זירת כדורעף
ג		יח'	2,000	זירת בדמינטון
43	הסרה של בולם נפילה ישן	יח'	200	
44	הסרה של מנוע ישן	יח'	300	
45	תיקונים מחיצת הפרדה תיקריתית			
א.		יח'	475	החלפת אביזרי חיבור והרמה תקניים
ב.		יח'	135	שילוט העלאה והורדה
ג.			115	מדבקת הוראות שימוש
ד.		יח'	6,100	ריתום נוסף המחיצה במקרה של תקלה
ה.		יח'	1,210	החלפת חגורת הרמה /הורדה תיקני - ליחיד
ו.		יח'	550	כיוון ציר הרמה תחתון לגובה נדרש
ז.		יח'	2,750	חיתוך מוט הרמה והעברת הרצועות צד
ח.		יח'	3,850	אישור מכון התקנים למחיצה
ט.		יח'	2,500	במת הרמה לצורך התיקונים
46	תיקון רצפת פרקט	מר'	400	כולל כל שכבות הרצפה
47	פירוק ריצפת פרקט	מר'	400	כולל כל שכבות הרצפה

עמוד 10 מתוך 11



חברת מוסדות חינוך ותרבות נס ציונה בע"מ (חל"צ)

מס"ד	המתקן/ העבודה	יחידת תמחור	מחיר מקסימום בש"ח + מע"מ	הערות
48	רשתות לעצירת כדורים	מ'ר	120	החלפה ואו התקנה של רשתות הגבהה מגרשי ספורט חיצוניים
49	לאחר כל החלפה ו/או תיקון של מוצר בתקן מכון התקנים בדיקה המאשר תקינות	יח	580	

עמוד 11 מתוך 11